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茅庵村河塘整治工程全费用工程量清单计价表

序号 分项工程名称 特征及工作内容 单位 工程量

金额（元）

备注
全费用综合

单价
合价

一
小金塘、大金塘整

治
1077㎡

1 排水 河道施工排水，包括设备安拆及运输费。 项 1 1077 1077.00 总价包干

2 清障、清杂
包括清理岸坡及岸堤杂树、杂草，拆除零星废弃建筑物、构筑物
等，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）

项 1 1400 1400.00 总价包干

3 冲洗清淤

河道水冲法清淤，淤泥深度约2.0米，冲泥成浆，水平运输泥浆
泵及管道（距离自行考虑），包括安拆、维护及排泥场地平整等
一切费用，抽排地点自行处理或由工程所在地村委指定，施工时
做好堆泥场围堰、排水、水土保持等相关措施。

m³ 1723.2 10.07 17352.62 

4 河床内修整开挖
采用挖掘机修整，河床底宽根据实际情况及甲方要求整理，此土
方（三类土）用于堤岸拓宽加固。

m³ 90 3.99 359.10 

5 塘四周堤岸拓宽加固

拓宽加固堤岸，河塘侧按1:1~1:1.5坡比整理加固压实，压实度
不小于85，堤岸顶宽不小于3m或根据甲方要求施工，顶面标高根
据现场实际状况及甲方要求确定，土方来源河塘内（三类土），
运距及施工工艺自行考虑。

m³ 90 19 1710.00 

6
过水二级涵管φ500
有筋管

在小金塘与大金塘之间排放过水涵管φ500有筋管，按规范要求
施工，位置由甲方确定；拆除原过水涵洞；包含土方开挖、土方
回填、砼垫层等相关一切费用。

m 6 380 2280.00 

7 砖砌八字式进出水口
砖砌八字式H×L1(1.04×1.53m以内)  管径(500mm以内)，详见
图集06MS201-9/3

个 2 3325 6650.00 

二
大凹桥至下新河桥

河塘整治
13141㎡

1 排水 河道施工排水，包括设备安拆及运输费。 项 1 13141 13141.00 总价包干

2 清障、清杂
包括清理岸坡及岸堤杂树、杂草，拆除零星废弃建筑物、构筑物
等，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）

项 1 17083.3 17083.30 总价包干

3 冲洗清淤

河道水冲法清淤，淤泥深度约2.0米，冲泥成浆，水平运输泥浆
泵及管道（距离自行考虑），包括安拆、维护及排泥场地平整等
一切费用，抽排地点自行处理或由工程所在地村委指定，施工时
做好堆泥场围堰、排水、水土保持等相关措施。

m³ 21025.6 10.07 211727.79 

4 河床内修整开挖
采用挖掘机修整，河床底宽根据实际情况及甲方要求整理，此土
方（三类土）用于堤岸拓宽加固。

m³ 1280 3.99 5107.20 

5 塘四周堤岸拓宽加固

拓宽加固堤岸，河塘侧按1:1~1:1.5坡比整理加固压实，压实度
不小于85，堤岸顶宽不小于3m或根据甲方要求施工，顶面标高根
据现场实际状况及甲方要求确定，土方来源河塘内（三类土），
运距及施工工艺自行考虑。

m³ 1280 19 24320.00 

三 猪场闸大坝塘 3535㎡

1 排水 河道施工排水，包括设备安拆及运输费。 项 1 3535 3535.00 总价包干

2 清障、清杂
包括清理岸坡及岸堤及杂树、杂草，拆除零星废弃建筑物、构筑
物等，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）

项 1 4595.5 4595.50 总价包干

3 冲洗清淤

河道水冲法清淤，淤泥深度约2.0米，冲泥成浆，水平运输泥浆
泵及管道（距离自行考虑），包括安拆、维护及排泥场地平整等
一切费用，抽排地点自行处理或由工程所在地村委指定，施工时
做好堆泥场围堰、排水、水土保持等相关措施。

m³ 5656 10.07 56955.92 

4 河床内修整开挖
采用挖掘机修整，河床底宽根据实际情况及甲方要求整理，此土
方（三类土）用于堤岸拓宽加固。

m³ 560 3.99 2234.40 

5 塘四周堤岸拓宽加固

拓宽加固堤岸，河塘侧按1:1~1:1.5坡比整理加固压实，压实度
不小于85，堤岸顶宽不小于3m或根据甲方要求施工，顶面标高根
据现场实际状况及甲方要求确定，土方来源河塘内（三类土），
运距及施工工艺自行考虑。

m³ 560 19 10640.00 

四 友联大坝塘 10505㎡

1 排水 河道施工排水，包括设备安拆及运输费。 项 1 10505 10505.00 总价包干

2 清障、清杂
包括清理岸坡及岸堤杂树、杂草，拆除零星废弃建筑物、构筑物
等，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）

项 1 13656.5 13656.50 总价包干

3 冲洗清淤

河道水冲法清淤，淤泥深度约2.0米，冲泥成浆，水平运输泥浆
泵及管道（距离自行考虑），包括安拆、维护及排泥场地平整等
一切费用，抽排地点自行处理或由工程所在地村委指定，施工时
做好堆泥场围堰、排水、水土保持等相关措施。

m³ 16808 10.07 169256.56 

4 河床内修整开挖
采用挖掘机修整，河床底宽根据实际情况及甲方要求整理，此土
方（三类土）用于堤岸拓宽加固。

m³ 960 3.99 3830.40 

5 塘四周堤岸拓宽加固

拓宽加固堤岸，河塘侧按1:1~1:1.5坡比整理加固压实，压实度
不小于85，堤岸顶宽不小于3m或根据甲方要求施工，顶面标高根
据现场实际状况及甲方要求确定，土方来源河塘内（三类土），
运距及施工工艺自行考虑。

m³ 960 19 18240.00 



五 八组横塘 2385㎡

1 排水 河道施工排水，包括设备安拆及运输费。 项 1 2385 2385.00 总价包干

2 清障、清杂
包括清理岸坡及岸堤杂树、杂草，拆除零星废弃建筑物、构筑物
等，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）

项 1 3100.5 3100.50 总价包干

3 冲洗清淤

河道水冲法清淤，淤泥深度约2.0米，冲泥成浆，水平运输泥浆
泵及管道（距离自行考虑），包括安拆、维护及排泥场地平整等
一切费用，抽排地点自行处理或由工程所在地村委指定，施工时
做好堆泥场围堰、排水、水土保持等相关措施。

m³ 3816 10.07 38427.12 

4 河床内修整开挖
采用挖掘机修整，河床底宽根据实际情况及甲方要求整理，此土
方（三类土）用于堤岸拓宽加固。

m³ 420 3.99 1675.80 

5 塘四周堤岸拓宽加固

拓宽加固堤岸，河塘侧按1:1~1:1.5坡比整理加固压实，压实度
不小于85，堤岸顶宽不小于3m或根据甲方要求施工，顶面标高根
据现场实际状况及甲方要求确定，土方来源河塘内（三类土），
运距及施工工艺自行考虑。

m³ 420 19 7980.00 

六 其他

1
大型机械设备进出场

及安拆
大型机械设备进出场及安拆;包含工程需要的所有施工机械，总
价包干

项 1 3420 3420.00 总价包干

七 暂列金 项 1 80000 80000.00 

八 总计 732645.72 

说明:1、本项目单价为全费用综合单价，包括但不限于以下内容：人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金(增值税9%)、水电费及接驳费
用、措施费(降噪、防尘、水土保持、安全生产与文明工地、供水供电等临时工程、施工进场道路施工期养护、维修和补偿；施工场内交通道路
修建与维护、拆除；承包人认为工程必需的其它交通措施费、保险费等)等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等；各清单项目均需按
规范及要求施工。
2、各投标单位报价前应自行踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险等。
3、中标单位应文明施工，及时清除因施工遗留的垃圾，对已完成的成品进行保护。


